Wdniu .o, r. w Zebrzydowicach pomiedzy Gming Zebrzydowice ,
43-410 Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6, reprezentowang przez Wojta Gminy
Zebrzydowice — mgr Andrzej Kondziotka , zwang dalej ,,Zamawiajacym”

zwanych dalej ,,Wykonawcg” reprezentowanym przez :

L ettt a e e h ettt ae e

zostala zawarta umowa o nastgpujace;j tresci :

§ 1.

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie p.n. :

»,Dostosowanie budynku Urzedu Gminy w Zebrzydowicach do
wWymogow ppoz., zapewnienie bezpieczenstwa w budynku -
dostosowanie bocznej klatki schodowej do wymogow ppoz.

zgodnie z ekspertyzg techniczng”

Przedmiotem zamdwienia jest dostosowanie budynku Urzedu Gminy w Zebrzydowicach do
wymogow ppoz., zapewnienie bezpieczenstwa w budynku w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zakres zamdwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, wykonawstwo oraz
otrzymanie pozytywnego protokotu odbioru z Panstwowej Strazy Pozarnej w Cieszynie i od
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Cieszynie /w przypadku wydania decyzji o
pozwoleniu na budowe/ dla budynku Urzedu Gminy zlokalizowanego w Zebrzydowicach przy
ul. ks. A. Janusza 6.

Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone w taki spos6b aby nie zakiécaty pracy
funkcjonowania Urzedu Gminy i pozostatych instytucji zlokalizowanych w obiekcie.

W budynku tym posiada swoja siedzib¢ Urzad Gminy w Zebrzydowicach, Gminny Zaktad
Wodociagéw i Kanalizacji w Zebrzydowicach, Bank Spétdzielczy oraz Gminny Osrodek
Pomocy Spolecznej.

Szczegbtowy opis przedmiotu zaméwienia obejmuje Program Funkcjonalno — Uzytkowy.

Zadanie do realizacji w latach 2019 — 2020 r.
W roku 2019 do wykorzystania kwota do wysokosci 55.000,00 zt
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Zamoéwienie finansowane jest z budzetu gminy.

Przetarg nieograniczony z dnia ........cccceceeeveeeneenieeneenieeenneenns r.

Zakres robot zgodny z zatwierdzonym projektem uzgodnionym z zamawiajgcym.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja, ze
specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia, oferta Wykonawcy, obowigzujacymi
przepisami i polskimi normami. Dokumenty te stanowig integralng cz¢s¢ umowy.

§ 2.

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu UMOWY - eececeseeescssecssssessssseces Lo
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy — do dnia ........cceceeveennene r.

Strony ustalaja, ze przekazanie terenu budowy nastgpi w dniu podpisania umowy.

§ 3.

1. Inspektorem nadzoru rob6t stanowigcych przedmiot umowy bedzie:

Inspektor nadzoru upowazniony jest do wydawania wykonawcy wszelkich polecen
zwigzanych z jakoscig i ilo$cig robét objetych przedmiotem umowy.

2. Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do robot objetych przedmiotem umowy
bedzie kierownik budowy:

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 11 2. Zmiana
taka wymaga pisemnego oswiadczenia odpowiednio Zamawiajgcego lub Wykonawcy pod
rygorem niewaznosci.

§ 4.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

AR e

realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zapisami SIWZ oraz ztozong oferta
przejecie terenu prowadzenia robot

utrzymanie porzadku w rejonie prowadzenia robét i1 jego otoczenia

petienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawcéw

zapewnienie przestrzegania przepisOw BHP 1 p/poz na terenie prowadzenia robot
zagospodarowanie terenu prowadzonych rob6t na wlasny koszt / zorganizowanie
zaplecza socjalno — magazynowego /, ponoszenie kosztow zuzycia wody 1 energii w
okresie realizacji rob6t objetych umowa

zabezpieczenie i oznakowanie miejsca wykonywania robot oraz dbatos¢ o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji umowy
przedstawienie Zamawiajagcemu najp6zniej w dniu odbioru robét dokumentéw
pozwalajacych na stwierdzenie, ze wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia
posiadaja dopuszczenie do zastosowania w budownictwie / atesty, aprobaty, opinie,
karty gwarancyjne, instrukcje uzytkowania i obstugi wszystkich zabudowanych
materialéw 1 urzadzen/ a takze protokotéw z pomiaréw i prob szczelnosci
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9. zgloszenie na piSmie gotowosci do odbioru wykonanych robdt zanikajacych co
najmniej na 24 godziny prze planowanym terminem ich zakrycia, ulegajacych
zakryciu, cze$ciowych i odbioru koncowego

10. pisemne powiadomienie Zamawiajacego o planowanym odbiorze koncowym

11. uzyskanie akceptacji Zamawiajacego dla stosowanych materiatow

12. zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow oraz drzew na terenie rob6t i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania rob6t, a w razie uszkodzenia Wykonawca dokona naprawy na wiasny
koszt

13. niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego / inspektora nadzoru inwestorskiego / o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ robét
lub termin zakonczenia robét

14. zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacji zawodowe i uprawnienia budowlane.

15. doprowadzenie terenu po robotach budowlanych do stanu pierwotnego.

§5.

1. Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres obowigzywania umowy do posiadania
waznej polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej dziatalnosci z tytutu
odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej 1 odpowiedzialno$ci cywilnej kontraktowe;.

2. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
wazng polis¢ ubezpieczeniowg w wymaganym zakresie wraz z potwierdzeniem jej
optacenia. W przypadku optaty roztozonej na raty Wykonawca w toku obowigzywania
umowy zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu potwierdzenia ptatnosci
kolejnych rat. W przypadku utraty waznosci polisy w trakcie realizacji umowy
Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu nowg polis¢ wraz z dowodami jej optacenia.
W przypadku uregulowania platnosci z tytutu polisy po wskazanym w polisie terminie,
Wykonawca przed zawarciem umowy przedtozy Zamawiajagcemu oswiadczenie
ubezpieczyciela potwierdzajace waznosc¢ polisy.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ prawng i finansowg za szkody powstate w
zwigzku z prowadzonymi robotami w trakcie trwania umowy, w okresie gwarancji i
rekojmi oraz w zwigzku z ruchem pojazdéw mechanicznych i sprzetu na terenie
budowy i w strefie jej oddzialywania, a w szczegdlnosci:

- za $mier¢ lub kalectwo spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy w
stosunku do 0s6b upowaznionych do przebywania na terenie budowy i oséb trzecich,
ktére nie sg upowaznione do przebywania na terenie budowy

- za uszkodzenie wszelkiej wlasnosci Zamawiajacego 1 0séb trzecich a w
szczegblnosci: uszkodzenia budynkdw, ich wyposazenia 1 urzadzen stanowigcych

wlasno$¢ uzytkownika lub zamawiajacego spowodowane dziataniem lub
zaniechaniem Wykonawcy oraz powstalymi wadami w wykonanych robotach.

§ 6.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
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1. przekazanie Wykonawcy terenu prowadzenia robdt niezwlocznie po zawarciu umowy,
w obecnosci przedstawiciela uzytkownika obiektu

2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami

dokonanie odbioréw czesciowych, odbioréw robét zanikajacych

4. zwolanie najp6zniej na 14 dzien od chwili zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia
robét, odbioru koncowego, a w przypadku niewykonania catosci przedmiotu umowy
lub wykonania wadliwego, uzgodnienie nowego terminu odbioru robot.

het

§7.

Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujacy czynnosci w zakresie
realizacji zamdwienia jest zobowigzany do zatrudnienia os6b na podstawie umowy o prace tj.
0sOb wykonujacych czynnosci w ramach niniejszego zamowienia, gdzie wykonanie tych
czynnosci polega na wykonaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r Kodeks pracy / tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r poz. 1666 z p6zn. zm. /

Na wykonawcy cigzy obowigzek zapewnienia, aby rowniez podwykonawcy i dalsi
podwykonawcy spetniali wszystkie wymogi wzgledem oséb zatrudnionych na umowe o
prace. Wymog zatrudnienia na umowg o prace dotyczy oséb, ktére wykonujg czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robo6t czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymoég
nie dotyczy wigc m.in. os6b: kierujacych budowg, wykonujacych obstuge geodezyjna,
dostawcéw materiatow budowlanych.

Wymagania dotyczace sposobu dokumentowania zatrudnienia os6b na umowe o prace,
uprawnienia kontrolne zamawiajacego oraz sankcije z tytutu braku zatrudnienia oséb na
UMOWE O prace.

Wykonawca przekazuje w zataczeniu do umowy oswiadczenie o zatrudnianiu oséb na
podstawie umowy o prace w zakresie czynnosci opisanych powyze;j.

W trakcie realizacji zamdéwienia zamawiajagcy moze wykona¢ czynnosci kontrolne wobec
Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sOb wykonujacych wskazane czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1/ zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow 1
dokonywania ich oceny

2/ zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow

3/ przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia

4/ zwrocenie si¢ do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy lub
podwykonawcy kontroli

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie nie krétszym niz 3 dni wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prac¢ przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujagcych wskazane czynnosci w
trakcie realizacji zaméwienia:
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1/ oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie Ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy

2/ poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktdérych
dotyczy w/w o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umowy / uméw powinna zosta¢
zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych / tj. w szczeg6lnosci adreséw, nr PESEL
pracownikéw /. Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania

3/ zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umOw o prace¢ za ostatni okres rozliczeniowy

4/ poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 8.

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz
instrumenty, urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci
materiatéw i rob6t budowlanych oraz dostarczy¢ na wtasny koszt Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem.

2. Badania materialéw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez
Zamawiajacego placowce badawczej.

3. Inspektor Nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych
badan poza miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych materiatéw
lub rob6t budowlanych, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci. W/w
badania Zamawiajacy moze zleci¢ roOwniez niezaleznej instytucji.

4. Jezeli wyniki badan wykazg, ze: Materialy badZ roboty budowlane nie sg zgodne z
wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich
aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan
wykaza, ze materiaty badZ roboty sg zgodne z wymaganiami STWiORB oraz
odpowiednimi normami i posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigza
Zamawiajacego.

5. W przypadku, gdy wynik badania nie potwierdzi wynikéw przedstawionych przez
Wykonawce poniesie on koszty tych badan, na podstawie refaktury/ noty ksiggowe;j.

5
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6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ punktéw geodezyjnych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia na wtasny koszt.

7. Wykonawca ponosi wylagczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to
szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci. Zamawiajacy nie
bedzie ponosit odpowiedzialno$ci za materialy i sprzet Wykonawcy pozostawiony na
terenie placu budowy lub jego sasiedztwie.

8. Wykonawca nie moze umieszcza¢ zadnych reklam na terenie budowy bez zgody
Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie zgromadzone na terenie prowadzenia
robot.
§9.

1. Wykonawca wykona nastepujace roboty za pomocg podwykonawcow:

Pozostaly zakres rob6t Wykonawca wykona samodzielnie.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢
Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane oraz projekt jej ewentualnych zmian. Jezeli
Zamawiajacy w terminie 14 dni , liczac od dnia otrzymania projektu umowy lub jej
zmian, nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy lub jej zmian
oznacza to, ze akceptuje jej tres¢ 1 wyraza zgode na jej zawarcie.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢
Zamawiajacemu poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw o
podwykonawstwo oraz ich zmian, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane w
terminie 7 dni od daty ich zawarcia, przy czym podwykonawca i dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy

4. W przypadku powierzenia wykonania rob6t budowlanych w podwykonawstwie
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy oraz odpowiada za zaptat¢ wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej. Faktur¢ obejmujacg zaptate wynagrodzenia za
roboty budowlane podwykonawcze, Wykonawca moze wystawi¢ dopiero po terminie
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy tejze faktury
lub rachunku, obejmujacych roboty podwykonawcze. Jednoczesnie Wykonawca
zobowigzany jest zalaczy¢ do faktury jej kopig.
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5. W przypadku uchylenia si¢ od zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawceg lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umow¢ o podwykonawstwo na roboty
budowlane.

6. Bezposrednia zaptata dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych i obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Wykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy zwrdci si¢ pisemnie, faksem
lub drogg elektroniczng do Wykonawcy o zgtoszenie w formie pisemnej uwag
dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie do 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji. Nie
udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej w wyznaczonym terminie uznaje si¢ za
brak uwag.

8. W przypadku zgtoszenia uwag o ktérych mowa w ust. 7 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a/ nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b/ ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub kolejnego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze;j
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej kwoty badZ podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy — do czasu wyjasnienia watpliwosci albo

¢/ wyptaci¢ nalezng kwote podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z
uwzglednieniem zapisOw ust. 6 jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty. W takim przypadku Zamawiajacy potraci kwote
zaptacong podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

9. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu ptatnosci za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznos$ci za wykonanie tych rob6t budowlanych,
wynikajacej z umowy pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca. W przypadku
wyzszych cen jednostkowych za wykonane roboty okreslonych umowa o
podwykonawstwo od cen jednostkowych okreslong umowg pomigdzy Zamawiajagcym
a Wykonawca, Zamawiajacy moze uzna¢ i wyplaci¢ podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku
wylacznie kwot¢ nalezng na podstawie cen jednostkowych nie wyzszych niz
okreslonych umowa pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca

10. Jezeli Zamawiajacy lub inspektor nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, ze
podwykonawca lub dalszy podwykonawca realizujac powierzony zakres nie
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gwarantuje odpowiedniej jakosci lub dotrzymania terminéw umownych to
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Zamawiajacy kieruje takie zagdanie do Wykonawcy na piSmie wraz
ze wskazaniem terminu wprowadzenia nowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

11. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy,
zrezygnowac z podwykonawcy lub wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie
nieprzewidzianym w ofercie przetargowe;j,

12. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ , na zasadach okreslonych w art. 22 a ust. 1 ustawy, w
celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu o ktérym mowa w art.
22 ust. 1 b ustawy Pzp , Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia, ktére swoimi zasobami potwierdzit
poprzedni podwykonawca. Ponadto podmiot ten / inny podwykonawca / nie moze
podlega¢ wykluczeniu z postgpowania w oparciu o przestanki zawarte w art. 24 ust. 1
lub art. 24 ust. 5 ustawy wskazane w SIWZ. W tym celu jest zobowigzany przediozy¢
stosowne o$wiadczenie i dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ

13. Wykonawca odpowiada wobec zamawiajacego za dziatania i zaniechania
podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy z ktérego pomocg przedmiot umowy
wykonuje , jak réwniez podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktéremu
wykonanie przedmiotu umowy powierza jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie.

§ 10.

1. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato§¢ przedmiotu umowy okreslona
w § 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca dokona zgltoszenia rob6t do odbioru na pismie po akceptacji przez
inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzajacego ich wykonanie.
Zamawiajacy powota komisj¢ odbiorowa, ktéra w terminie 14 dni od daty
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przystapi do
odbioru koncowego przedmiotu umowy. Data zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy jest rownoznaczna z datg podpisania protokotu koncowego
robét przez wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego, w szczegdlnosci
kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

3. Wykonawca wraz ze zgloszeniem zakonczenia robot przekaze Zamawiajagcemu
po 1 egzemplarzu wszystkich wymaganych Prawem budowlanym dokumentéw
w zakresie objetym umowa. Do czasu przyjecia obiektu przez Zamawiajacego
na Wykonawcy spoczywa obowiazek dozorowania obiektu oraz
odpowiedzialno$¢ za niego jak w okresie prowadzenia robot.
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4. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie
ewentualnych wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych stwierdzone zostang wady przedmiotu
odbioru to Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

a/ jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia Zamawiajacy moze odméwic¢ odbioru do
czasu ich usunigcia przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego

b/ jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, ale nie umozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem wynagrodzenie Wykonawcy
bedzie odpowiednio obnizone

c/ jezeli wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia oraz uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapic
od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w terminie 14 dni od
daty powzigcia wiadomosci o zaistniatych wadach. W tym przypadku
wynagrodzenie z tytutu wykonania niniejszej umowy nie bedzie
przystugiwato Wykonawcy.

6. O usunigciu wad Wykonawca powiadomi Zamawiajacego pisemnie, fax-em,
droga elektroniczng najpdzniej nastepnego dnia po wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie ich usunigcia.

§11.

Gwarancja

1.

Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji na
okres ................. miesiecy od daty koncowego odbioru przedmiotu umowy. Gwarancja
dotyczy jakosci wykonanych robét oraz pozostatych §wiadczen wchodzacych w zakres
umowy jak rowniez zabudowanych materiatow i urzadzen.

2. Wykonawca zobowigzany jest przenies¢ na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia z tytutu
gwarancji udzielonych przez dostawcoOw wyroboéw przy wykonaniu przedmiotu umowy,
wydajac w tym celu Zamawiajagcemu wilasciwe dokumenty gwarancyjne, najp6zniej do
chwili podpisywania protokotu odbioru koncowego.

3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad ujawnionych

w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w pisemnym
zgtoszeniu wady. Dopuszcza si¢ zglaszanie wady droga elektroniczng na adres podany
przez Wykonawce w dokumencie gwarancyjnym. W razie nie przystapienia do usuwania
wady w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgloszenia albo nie usunig¢cia wady
W wyznaczonym terminie, Zamawiajacy uprawniony bedzie do powierzenia usunigcia
wady podmiotowi trzeciemu i obcigzy¢ Wykonawce kosztami z tego tytutu, bez
koniecznosci uzyskania zgody sadu na wykonanie zast¢pcze.
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4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

5. Niezaleznie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu
rekojmi za wady fizyczne ( ograniczajagce wartos¢ lub uzyteczno$¢ ) na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

6. Wykonawca odpowiada za wad¢ rowniez po okresie rgkojmi lub gwarancji, jezeli
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem tych okreséw.

§ 12.

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dokona wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokos$ci 10% ceny oferty tj. kwote ...................... zt.

2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku formach, zgodnie z dyspozycja
art. 148 ust. 1 ustawy Pzp

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zdeponuje na koncie depozytow
lub lokat terminowych.

4. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy zwraca wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym ono byto przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pienigedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. 70% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania zamdéwienia zostanie zwrocone
Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

5. 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania zaméwienia zostanie zwrécone w
ciggu 15 dni po okresie rekojmi / .................. miesi¢cy / za wady.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieni¢znej, dokumenty je
stanowigce powinny by¢ ztozone w formie umozliwiajgcej Zamawiajgcemu
pozostawienie 30% jego wartosci na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi.
Dopuszcza si¢ przediozenie zabezpieczenia zarowno w formie jednego dokumentu, w
ktérym rozgraniczone bgdg wartosci i okresy zabezpieczenia na czas realizacji zadania
oraz na okres obowigzywania rekojmi jak réwniez ztozenie dwoch odrebnych
dokumentéw

7. Zabezpieczenie moze by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego na pokrycie
zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z tytutu kar umownych.

8. W przypadku odmowy lub uchylania si¢ Wykonawcy od usunig¢cia stwierdzonych wad
w okresie objetym rgkojmig 1 gwarancjg Zamawiajacy zleci ich wykonanie innemu
Wykonawcy, a ich koszt pokryje z pozostalej czesci zabezpieczenia.

9. W przypadku wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca ktory
wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieniadz
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zobowigzany jest do przedtuzenia terminu jego waznosci lub wnies¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na wydtuzony termin

§ 13.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie
zgodne z ofertg, WYNOSZGCe .ecccssecssssecsssesssssenes zt, w tym wysokos$¢ podatku od
towaréw i ustug VAT ..., VA4
§ 14.

1. Podstawa ztozenia faktury czeSciowej bedzie protokot odbioru robét podpisany przez
przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiajacego 1 Uzytkownika obiektu.
Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru
robo6t podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiajacego i Uzytkownika
obiektu.

W 2019 r do wykorzystania kwota do wysokosci 55.000,00 zt. Pozostata kwota platna
bedzie po zakonczeniu zadania.

Forma zaptaty — przelew ptlatny w ciggu 14 dni od dnia ztozenia faktury.
Za dodatkowy zakres umowy, nieuzgodniony z inwestorem, Wykonawca nie otrzyma
wynagrodzenia.

2. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przediozenie Zamawiajacemu dowoddw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioragcym
udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych. Przez dowody zaptaty rozumie si¢
oswiadczenie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o otrzymaniu w terminie
umownym kwot naleznych z tytutu wykonania i odbioru zakresu rob6t w ramach umowy z
Wykonawcg, ztozone w sposéb wiasciwy dla sktadanych przez niego o§wiadczen woli
zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy. Oswiadczenie
podwykonawcy winno by¢ podpisane rowniez przez Wykonawce w sposéb wiasciwy dla
sktadanych przez niego o$wiadczen.

3. W przypadku gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodow zaptaty o ktdrych
mowa powyzej Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w cz¢sci réwnej sumie kwot wynikajacych z nie przedstawionych
dowodéw zaptaty do czasu ich przedstawienia Zamawiajacemu.

§ 15.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy bez koniecznosci
wyznaczania dodatkowego terminu
a/ w przypadku nie rozpoczecia lub opdznienia w rozpoczeciu wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawce w terminie dtuzszym niz 14 dni od przekazania terenu
budowy, dajacych podstawe do uzasadnionego przewidywania, ze przedmiot umowy
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nie bedzie realizowany zgodnie z umowa, a nie rozpoczecie lub opdznienie w
rozpoczeciu wykonania przedmiotu umowy nastgpito z przyczyn za ktdre ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca. Zaistnienie wskazanych okolicznos$ci zwalnia
Zamawiajacego od obowigzku zaptaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia.

b/ w przypadku op6znienia rozpoczecia lub zakonczenia robot albo nieuzasadnione;j
przerwy w ich realizacji, tak ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w
terminie, o ktérym mowa w niniejszej umowie.

¢/ przerwania przez Wykonawce realizacji robot bez uzasadnienia gdy przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni

d/ wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy

2. W przypadku gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza umowa bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z dokumentacjg projektowa, zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujacymi przepisami oraz postanowieniami umowy Zamawiajacy
moze od umowy odstgpi¢ po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu
wzywajacego do zmiany sposobu wykonania albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

3. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
przedmiotu zamodwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozic¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze woéwczas zada¢ wyltacznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze¢sci umowy. W tym przypadku
postanowienia o karach umownych nie maja zastosowania 1 Wykonawca nie moze zadac
odszkodowania.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy w przypadku nie otrzymania
dofinansowania.

5. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. W przypadku odstgpienia od umowy strony obcigzaja nastepujace obowigzki
szczegblowe:
1. w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegbétowy protokdt inwentaryzacji robét na dzien odstgpienia

2. zabezpieczenie przerwanych robét nastgpi na koszt strony z winy ktérej nastapito
odstapienie od umowy

7. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, jest zobowigzany do:
1. dokonania odbioru przerwanych robét i zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstapienia od umowy w wysokosci proporcjonalnej do
stanu zaawansowania robot
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2. przyjecia od Wykonawcy terenu budowy
§ 16.

1. Zamawiajacy ma prawo rozwigza¢ umowe¢ z Wykonawca w trybie natychmiastowym
w razie wystgpienia nast¢pujacych okolicznosci:

a/ przerwy lub opdznienia w realizacji przedmiotu umowy trwajacych powyzej 14 dni
dajacych podstawe do uzasadnionego przewidywania, ze przedmiot umowy nie
zostanie zakonczony w terminie umownym, a przerwa lub opdznienie w realizacji
przedmiotu umowy nastapily z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonawca

b/ realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy w sposob nienalezyty, sprzeczny z
postanowieniami umowy, w sposOb niezgodny z przepisami prawa lub ze ztozong
ofertg

¢/ gdy Wykonawca nie przystapi do usunigcia stwierdzonych wad , odméwi usunigcia
wad w przedmiocie umowy w terminie 7 dni od daty wezwania go do ich usunigcia
przez Zamawiajacego. W tym przypadku Zamawiajagcy moze powierzy¢
poprawienie lub wykonanie robot na koszt Wykonawcy innym podmiotom
wylonionym w trybie ustawy Prawo zamdwien publicznych — na co Wykonawca
wyraza zgode.

d/ stwierdzenia w toku odbioru przedmiotu umowy wad istotnych nie nadajacych si¢
do usunigcia. Wada istotna jest wadg uniemozliwiajagca wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z jej przeznaczeniem. W takim przypadku wynagrodzenie z tytutu
wykonania umowy nie bedzie przystugiwato Wykonawcy.

2. W przypadku rozwigzania umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt a i b strony
umowy dokonujg jej rozliczenia na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce
inwentaryzacji oraz wyceny zaakceptowanej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wymaganych dokumentéw rozliczenie nastgpi na
podstawie wyceny Zamawiajacego.

3. Rozwigzanie bgdzie dokonane na pisSmie z podaniem przyczyn rozwigzania.
§17.

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w
nastepujacych przypadkach:

1. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastapi¢ w przypadku:
a/ dziatah organéw panstwowych — ustawowa zmiana obowigzujgcej stawki podatku
VAT
b/ ograniczenia zakresu rob6t przez Zamawiajacego — roboty zaniechane.
Rozliczenie warto$ci rob6t zaniechanych, ktérych wykonanie stato si¢ zbedne,
nastgpi na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ztozonego wraz z
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oferta.

2. Zmiana terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia moze nastgpi¢ w

przypadku:

a/ koniecznosci realizacji dodatkowych rob6t budowlanych , o ktérych mowa w art.
144 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy

b/ wystgpienia wad lub brakéw w dokumentacji projektowe;j

¢/ koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j

d/ dziatania sity wyzszej — rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewngetrznego niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato
si¢ unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktore
uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w catosci lub czesci.

W razie wystapienia sity wyzszej strony umowy zobowigzane sa do dotozenia
wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum opdznienia w wykonywaniu
swoich zobowigzah umownych powstatych na skutek dziatania sity wyzsze;j.

3. Zmiany osobowe —zmiana kierownika budowy lub oséb koordynujacych
wykonanie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego czy Wykonawcy —
moga nastgpic¢ poprzez pisemne zgloszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

4. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy robét lub wprowadzenie nowego
podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty — jezeli zmiana
lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotlywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22 a ust. 1 ustawy w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1b
ustawy Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajagcemu ze proponowany
inny podwykonawca / lub wykonawca samodzielnie / spelnia warunki udziatu
okreslone w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia, ktére swoimi zasobami potwierdzit
poprzedni podwykonawca. Ponadto podmiot ten / inny podwykonawca / nie moze
podlega¢ wykluczeniu z postgpowania w oparciu o przestanki zawarte w art. 24 ust.
1 lub w art. 24 ust 5 ustawy wskazane w SIWZ. W tym celu zobowigzany jest
przedtozy¢ stosowne o$wiadczenie 1 dokumenty wymagane w postanowieniach
SIWZ

5. Zmiany danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy / np.
danych teleadresowych Wykonawcy/Zamawiajgcego itp. / - zmiana moze nastgpic
poprzez pisemne zgloszenie tego faktu drugiej stronie 1 nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy.

2. Zmiana postanowien umowy z naruszeniem ust. 1 podlega uniewaznieniu,

3. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpic¢ jedynie wtedy, gdy nie jest ona
sprzeczna z ustawg Prawo zamowien publicznych i wymaga zachowania formy pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.
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Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgodg, lecz nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 18.

Strony ustalaja odpowiedzialnos¢ za nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych przez
zaptate kar pieni¢znych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu naliczone kary umowne:

a/ za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego za
przedmiot umowy

b/ za opdznienie w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu zamdwienia z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia za przedmiot
umowy za kazdy dzien opdznienia

¢/ za op6znienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w
okresie gwarancji rekojmi za wady w wysokosci 0,2% wynagrodzenia za wykonany
przedmiot odbioru, za kazdy dzien op6znienia, liczonego od dnia wyznaczonego do
usuni¢cia tych wad

d/ w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie
wykonywatla inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 5 %
wartosci przedmiotu umowy w kwocie brutto, okreslonej w § 8 ust. 1 umowy.

2. Realizacja zaptaty kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego moze nastgpic
poprzez potracenie wysokosci kary z kwoty naleznej do zaptaty Wykonawcy wynikajace;j

z wystawione] przez niego faktury.

3. Zamawiajacy uprawniony jest do zadania kar umownych zaréwno z tytutu op6znienia jak i
odstgpienia w realizacji przedmiotu umowy.

4. Strony maja prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach
ogollnych w przypadkach gdy szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych, badz
wystapita z innego tytutu / np. utraty dofinansowania z winy Wykonawcy /.

§ 19.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z zakresem rob6t i uwzglednit to w wynagrodzeniu i
nie wnosi zastrzezen.

§ 20.

1. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji
podatkowej NIP: ......coooiiiiiiiiiiiiiieieeee

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji
podatkowej NIP @ ..o

§ 21.
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W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz inne wtasciwe przepisy..

§ 22.

Wszelkie spory wynikte na tle realizacji umowy strony poddajg pod rozstrzygnigcie Sadu
wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§ 23.

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ jedynie wtedy, gdy nie jest ona
sprzeczna z ustawg Prawo zamowien publicznych.

§ 24.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osé6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

informujg, ze:

*  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wo6jt Gminy Zebrzydowice, z siedzibg w
Urzedzie Gminy Zebrzydowice, 43-410 Zebrzydowice ul. ks. A . Janusza 6, tel. +48 32
4755100, adres e-mail: ug@zebrzydowice.pl;

=  Inspektor ochrony danych w Urzedzie Gminy Zebrzydowice, 43-410 Zebrzydowice ul. Ks. A.
Janusza 6, adres e-mail: iod @zebrzydowice.pl;

=  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego IR.271.09.2019
,,Dostosowanie budynku Urzedu Gminy w Zebrzydowicach do wymogoéw ppoz.,
zapewnienie bezpieczenstwa w budynku — dostosowanie bocznej klatki schodowej do
wymogow ppoz. zgodnie z ekspertyza techniczna” prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego.

= Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i1 2018), dalej
,ustawa Pzp”;

=  Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;
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=  Obowigzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy Pzp;

= W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

=  Posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

/ Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg

Pzp oraz nie moze naruszac integralno$ci protokotfu oraz jego zatgcznikéw /
— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO

| Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkdw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub panstwa cztonkowskiego /;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;
= Nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. ¢ RODO.

§ 25.
Integralng cze¢$cig niniejszej umowy jest specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia.
§ 26.

Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem
dla stron.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
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Zatacznik do umowy

Oswiadczenie podwykonawcy

Ja/my* nizej podpiSany/i .......cccccceeevieiriiieniieenieeee e dziatajac jako wiasciciel /
osoba/y uprawniona/e do reprezentacji podmiotu / zgodnie z KRS /:*

bedacy podwykonawca robét dla zadania pn.: ,,Dostosowanie budynku Urzedu Gminy w
Zebrzydowicach do wymogoéw ppoz., zapewnienie bezpieczenstwa w budynku — dostosowanie
bocznej klatki schodowej do wymogow ppoz. zgodnie z ekspertyza techniczna” os$wiadczamy,
ze:

o  Wykonawca W/W INWESLYCIT 1. cuveeriiiiniiiiniiieeiiieeieeeitee e nie posiada
zadnych zobowigzan finansowych wynikajacych z faktury/ faktur® nr .... z dnia .... do
umowy.... nr z dnia ..... wzgledem mnie/naszej firmy*, z tytutu realizacji zadania
inwestycyjnego j.w.

® 0g6t naleznosci zostal zaptacony w terminie umownym.

W zwiazku z powyzszym oswiadczam/y , ze w stosunku do kwot za roboty
podwykonawcze wynikajace z w/w faktury/faktur* zrzekam/y sie wszelkich roszczen
wobec Zamawiajacego — Gmina Zebrzydowice — z tytulu wykonanych prac
podwykonawczych.

/miejscowos¢ i data / / pieczatka i podpis podwykonawcy /

/ pieczatka i podpis Wykonawcy /

* niepotrzebne skresli¢
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