Ogtoszenie nr 2025/BZP 00464889 z dnia 2025-10-09

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
»Opracowanie dokumentacji technicznej pomieszczen zespotu zamkowo-parkowego w Konczycach Matych” - REMONT
KOTLOWNI GAZOWEJ - WYMIANA ISTNIEJACYCH KOTLOW”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA ZEBRZYDOWICE
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 276258090
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. ks. Antoniego Janusza 6

1.5.2.) Miejscowos¢: Zebrzydowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-410

1.5.4.) Wojewédztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@zebrzydowice.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.zebrzydowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
»~Opracowanie dokumentacji technicznej pomieszczen zespotu zamkowo-parkowego w Konczycach Matych” - REMONT
KOTLOWNI GAZOWEJ - WYMIANA ISTNIEJACYCH KOTLOW”

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-216bbbdf-1df6-4755-91eb-c91f64ba5c3c
2.5.) Numer ogltoszenia: 2025/BZP 00464889

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-10-09

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00033644/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.21 Opracowanie dokumentacji technicznej pomieszczen zespotu zamkowo-parkowego w Konczycach Matych -
REMONT KOTLOWNI GAZOWEJ - WYMIANA ISTNIEJACYCH KOTLOW

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00464889 z dnia 2025-10-09

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00229536

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IR.271.11.2025
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie remontu kottowni dla budynku komunalnego w Konczycach Matych ul. Staropolska
5, zlokalizowanej na parterze w wydzielonym pomieszczeniu. Remont polegac bedzie na wymianie istniejgcych kottow
gazowych o mocy 60kW na kotty gazowe o mocy 55kW. Zbudowaniu nowych uktadow kottow obstugiwanych niezaleznie:

- uktad grzewczy GOK z 1 kottem gazowym kondensacyjnym,

- uktad grzewczy hotelu wraz z restauracjg — 2 kotlty gazowe w uktadzie kaskadowym.

Szczegodtowy zakres zadania ujeto w zataczonych do SWZ przedmiarze robot i dokumentacji techniczne;.
4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakoczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 10

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 7
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 199574,92 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 245038,78 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 199574,92 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
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7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: FORTINO Sp. z o.o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6332236061

7.3.3) Ulica: Korfantego 15

7.3.4) Miejscowos¢: Jastrzebie-Zdroj

7.3.5) Kod pocztowy: 44-335

7.3.6.) Wojewoddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-09-30

8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 199574,92 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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